

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 1**

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Przebudowa części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrzny przy ul. Pszennej 2 w Żarach

**Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:**

1. Rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia” polegającą na dodaniu pkt. 12 o treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Termin dokonania wizji lokalnej należy ustalić z Kierownikiem Działu Technicznego, tj. Pan Leszek Śliwak tel. 512 042 023.

2. Rozdziału V Załącznika nr 2.6 „Przedmiar robót elektrycznych” – Załączono nowy Przedmiar

3. Rozdział V Załącznik nr 2.7 „Kosztorys ślepy – roboty elektryczne” – Załączono nowy Kosztorys

4. Rozdział V Załącznika nr 3.4 „Kosztorys ofertowy gazów medycznych” – Załączono nowy Kosztorys

Dodatkowo Zamawiający załącza Załącznik nr 1.9 „Przedmiar roboty budowlane” Rozdziału V w wersji edytowalnej, Załącznik nr 2.6 „Przedmiar robót elektrycznych po modyfikacji Rozdziału V w wersji edytowalnej, Załącznik nr 2.7 „Kosztorys ślepy - roboty elektryczne po modyfikacji Rozdziału V w wersji edytowalnej Załącznik nr 3.4 „Kosztorys ofertowy – gazy medyczne” po modyfikacji Rozdziału V w wersji edytowalnej.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **17.02.2016** r. do godz. 11<sup>00</sup>, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **17.02.2016** r. o godz. 11.15

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 1.9 Przedmiar – roboty budowlane – wersja edytowalna.

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2.6 Przedmiar po modyfikacji – roboty elektryczne – wersja edytowalna, Załącznik nr 2.7 Kosztorys ślepy – roboty elektryczne – wersja edytowalna.

Załącznik nr 3 – Załącznik nr 3.4 Kosztorys ślepy po modyfikacji – gazy medyczne – wersja edytowalna

Załącznik nr 4 – Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji.

Z poważaniem

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*

## ROZDZIAŁ III

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO MODYFIKACJI

pn.: Przebudowa części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrzny przy ul. Pszennej 2 w Żarach, numer sprawy SNWZP/3/2016

#### OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane (budowlane, elektryczne, instalacyjne) polegające na wykonaniu przebudowy części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrzny przy ul. Pszennej 2 w Żarach.  
Zakres robót określa: dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ V)  
Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Zamawiający nie przewiduje wykonania przedmiotu zamówienia w etapach.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU V oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
5. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót.
6. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy.
10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy.
11. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie.
12. Wykonawca udzieli gwarancji:
  - na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
  - na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia – nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
13. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w **Rozdziale IV SIWZ**.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Termin dokonania wizji lokalnej należy ustalić z Kierownikiem

Działu Technicznego, tj. Pan Leszek Śliwak tel. 512 042 023.

**Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Wiesław Olszański*