

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 2**

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap III

**Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:**

**1. Zmiany zapisów Rozdziału I SIWZ pkt. II ppkt. 2:**

**Było:**

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

**Winno być:**

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiarów robót stanowiących Rozdział IV.

**2. Zmiany zapisów Rozdziału III §4 ust. 7 pkt. b):**

**Było:**

a) po wykonaniu każdego z poniżej wymienionych elementy robót:

**1) Instalacja elektryczna, tj.:**

- Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (bez osprzętu) – parter.
- Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (bez osprzętu) – I piętro.
- Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (bez osprzętu) – II piętro.
- Instalacja przyzywowa system cyfrowy (przewody) – I piętro.
- Instalacja przyzywowa system cyfrowy (przewody) – II piętro.
- Instalacja SAP – parter.
- Instalacja SAP – I piętro.
- Instalacja SAP – II piętro.
- Instalacje elektryczne dla wentylacji i internetowe.
- Instalacja elektryczna – sala operacyjna.

**2) Instalacje sanitarne, tj.:**

- Instalacja hydrantowa,
- Instalacja CO bez grzejników,
- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja gazów medycznych.

**3) Prace murarskie (posadzki i tynki), tj.:**

- Posadzki parteru.
- tynki i roboty murowe – parter,
- Posadzki – I piętro.
- Tynki i roboty murowe – I piętro.
- Tynki – część administracyjna i sala operacyjna.
- Posadzki – II piętro.
- Tynki i roboty murowe – II piętro.
- Tynki II piętra – część administracyjna i sala porodowa.
- Klatka schodowa.
- Instalacje klatka schodowa.
- Stolarka drzwiowa łączników (p.poż)

**4) Termomodernizacja starej części Pawilonu nr 2, tj.:**

- Termomodernizacja dachu.
- Termomodernizacja ścian zewnętrznych.

**5) Dobudowa sterylizatorni**

W takim przypadku wymagane będzie wystawienie faktury częściowej popartej częściowym protokołem odbioru poszczególnego elementu robót przedmiotu umowy, sporządzonym w obecności i podpisanym przez przedstawicieli stron, inspektorów

nadzoru i kierowników budowy. Wykonawca po wykonaniu 100% wartości poszczególnego elementu robót, będzie uprawniony do otrzymania zapłaty 80% wartości wykonania danego elementu robót, pozostałe 20% wartości wypłacone będzie po dokonaniu ostatecznego odbioru robót.

**Winno być:**

a) po wykonaniu każdego z poniżej wymienionych elementy robót:

- 1) Instalacja elektryczna, tj.:
  - Rozdzielnice i tablice zasilające
  - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (bez osprzętu) – parter,
  - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (bez osprzętu) – I piętro,
  - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (bez osprzętu) – II piętro,
  - Instalacja przyzywowa system cyfrowy (przewody) – I piętro,
  - Instalacja przyzywowa system cyfrowy (przewody) – II piętro,
  - Instalacja SAP – parter,
  - Instalacja SAP – I piętro,
  - Instalacja SAP – II piętro,
  - Instalacje elektryczne dla wentylacji i internetowe,
  - Instalacja elektryczna – sala operacyjna.
- 2) Instalacje sanitarne, tj.:
  - Instalacja hydrantowa,
  - Instalacja CO bez grzejników,
  - Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej,
  - Instalacja gazów medycznych.
- 3) Prace murarskie (posadzki i tynki), tj.:
  - Posadzki parteru,
  - tynki i roboty murowe – parter,
  - Posadzki – I piętro,
  - Tynki i roboty murowe – I piętro,
  - Tynki – część administracyjna i sala operacyjna,
  - Posadzki – II piętro,
  - Tynki i roboty murowe – II piętro,
  - Tynki II piętra – część administracyjna i sala porodowa,
  - Klatka schodowa,
  - Instalacje klatka schodowa,
  - Stolarka drzwiowa łączników (p.poż)
- 4) Termomodernizacja starej części Pawilonu nr 2, tj.:
  - Termomodernizacja dachu,
  - Termomodernizacja ścian zewnętrznych.
- 5) Dobudowa sterylizatorni

W takim przypadku wymagane będzie wystawienie faktury częściowej popartej częściowym protokołem odbioru poszczególnego elementu robót przedmiotu umowy, sporządzonym w obecności i podpisanym przez przedstawicieli stron, inspektorów nadzoru i kierowników budowy. Wykonawca po wykonaniu 100% wartości poszczególnego elementu robót, będzie uprawniony do otrzymania zapłaty 80% wartości wykonania danego elementu robót, pozostałe 20% wartości wypłacone będzie po dokonaniu ostatecznego odbioru robót.

Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **22.01.2018** r. do godz. 11<sup>00</sup>, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **22.01.2018** r. o godz. 11.15

Załączniki:  
Rozdział III – Projekt umowy po modyfikacji

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Jolanta Dankiewicz*  
**Jolanta Dankiewicz**