

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 1

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. Rozdziału I pkt. I ppkt. 2:**Było:**

Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia styczeń 2017r. do dnia 31.12.2019r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi: 322 000 kWh. Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 i P3 rozpocznie się od 01.03.2017r. natomiast sprzedaż energii do punktu poboru P2 rozpocznie się od stycznia 2017r. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.

Winno być:

Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia styczeń 2017r. do dnia 31.12.2018r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi: 322 000 kWh. Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 i P3 rozpocznie się od 01.03.2017r. natomiast sprzedaż energii do punktu poboru P2 rozpocznie się od stycznia 2017r. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. Sprzedaż dla wszystkich 3 punktów zakończy się dnia 31.12.2018r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia **29.11.2016** r. do godz. 11⁰⁰, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **29.11.2016** r. o godz. 11.15

Z poważaniem

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański