

Żary, dn. 08.11.2017r.

**KOREKTA DO WYJAŚNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TREŚCIĄ SIWZ Z DNIA
06.11.2017r.**

Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 wprowadza korektę odpowiedzi do wyjaśnień związanych z treścią SIWZ z dnia 06.11.2017r. dot. pytania nr 21:

21. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ustępu 14 i ustępu 16 z §4 projektu umowy. Pozostawienie obecnych zapisów w umowie podnosi ryzyko po stronie Wykonawcy i spowoduje znaczny wzrost ceny oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu ustępu 16 z §4 projektu umowy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcą czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści SIWZ postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 13.11.2017r. godz. 13:00

Nowy termin otwarcia ofert: 13.11.2017r. godz. 13:15

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES Zarządu
Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz