SNW/ZP-371-44/2017
Zary, dn. 08.11.2017r.

KOREKTA DO WYJASNIEN ZWIAZANYCH Z TRESCIA SIWZ Z DNIA
06.11.2017r.

Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedzibg w Zarach przy ul. Pszennej 2 wprowadza korekitg
odpowiedzi do wyjasnien zwiazanych z trescig SIWZ z dnia 06.11.2017r. dot. pytania nr 21:

21. Prosimy Zamawiajgcego o wykreslenie ustepu 14 i ustgpu 16 z §4 projektu umowy.
Pozostawienie obecnych zapiséw w umowie podnosi ryzyko po stronie Wykonawcy i
spowoduje znaczny wzrost ceny oferty.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie zapisu ustgpu 16 z §4 projektu umowy.

Wykonawcy zobowigzani sa uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzadzania oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonaweg czasu niezbednego
do przygotowania ofert wynikajacych ze zmiany tresci SIWZ postanowil przedtuzy¢ termin
skladania ofert:

Nowy termin sktadania ofert: 13.11.2017r. godz. 13:00

Nowy termin otwarcia ofert: 13.11.2017r. godz. 13:15

Pozostala tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé. jako integralng cz¢s¢ SIWZ.




