Nr sprawy SNWZP/8/VII/2013     





Żary 08.07.2013r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU PAWILONU NR 2 SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.

Zamawiający jest w posiadaniu części materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych (ościeżnice, drzwi, okna, osłona radiologiczna pracowni RTG) w związku z tym wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie ROZDZIAŁU IV Umowa projekt I ROZDZIAŁU V Załącznik nr 5 „Kosztorys ślepy”
2) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie ROZDZIAŁU IV, tj. Umowa polegającą na 

- zmianie §6 ust. 4 

Było: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (szczegółowy zakres znajduje się w Książce przedmiarów)

Winno być:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów częściowo własnych (szczegółowy zakres znajduje się w Książce przedmiarów) i materiałów, które są w posiadaniu Zamawiającego

3  Zamawiający wprowadza modyfikację Rozdziału V „Dokumentacja projektowa” w zakresie Załącznika nr 5 „Kosztorys ślepy” polegającą na oznaczeniu materiałów, których zakup będzie stał po stronie Zamawiającego, tj.
1. PRZEDMIAR 

Str. 2 poz. 11                              – zakup po stronie inwestora

Str. 3 poz. 20, 21                              – zakup po stronie inwestora

Str. 6 poz. 59                              – zakup po stronie inwestora

Str. 7 poz. 69 ; 70                       – zakup po stronie inwestora

Str. 10 poz.112 ;113                   – zakup po stronie inwestora

Str. 15 , 16 poz. 167 ; 177 ; 178 – zakup po stronie inwestora

Str. 19 , 20 poz. 219 ; 229 ; 230 – zakup po stronie inwestora

Str. 22 poz. 265                   – zakup po stronie inwestora

Str. 24 poz. 287                   – zakup po stronie inwestora

Str. 25 poz. 296 ; 297 ; 298 – zakup po stronie inwestora

Str. 28 poz. 337 ; 338 ; 339 – zakup po stronie inwestora

 

2. KOSZTORYS 
 

Str. 32 poz. 11                     – zakup po stronie inwestora

Str. 33 poz. 20 ; 21              – zakup po stronie inwestora

Str. 35 poz. 59 ; 69 ; 70       – zakup po stronie inwestora

Str. 37 poz. 112 ; 113          – zakup po stronie inwestora

Str. 40 poz. 167                   – zakup po stronie inwestora
Str. 41 poz. 177,178            – zakup po stronie inwestora

Str. 43 poz. 219 ; 229 ; 230 – zakup po stronie inwestora

Str. 45 poz. 265                   – zakup po stronie inwestora

Str. 46 poz. 287                   – zakup po stronie inwestora

Str. 47 poz. 296 ; 297 ; 298 – zakup po stronie inwestora

Str. 50 poz. 370 ; 371 ; 372 – zakup po stronie inwestora

 

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Poz. 53 – zakup po stronie inwestora

Poz. 55 – zakup po stronie inwestora

Poz. 56 – zakup po stronie inwestora

Poz. 71 – zakup po stronie inwestora

Poz. 72 – zakup po stronie inwestora

Poz. 74 – zakup po stronie inwestora

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z późń. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia  17.07.2013 r. do godz. 1300 , termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 17.07.2013 r. o godz. 13.15

Załączniki
- ROZDZIAŁ IV Umowa projekt po modyfikacji

- ROZDZIAŁ V, Załącznik nr 5 Kosztorys ślepy po modyfikacji

                                                                                                          Z poważaniem

 
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
