

## MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 2

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „**Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2**”.

W związku ze zmianami jakie Zamawiający musiał wprowadzić w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót na podstawie odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2016r. Zamawiający wprowadza w zamian za kosztorys ofertowy i przedmiar robót nowy:

- kosztorys ofertowy po modyfikacji
- przedmiar robót po modyfikacji

Informujemy, że w/w dokumenty po modyfikacji, są umieszczone na str. internetowej Zamawiającego [www.szpitalnawyspie.pl](http://www.szpitalnawyspie.pl) w zakładce dotyczącej w/w przedmiotu zamówienia.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. przedłuża się termin składania ofert do dnia **07.06.2016** r. do godz. 11<sup>00</sup>, termin otwarcia ofert wyznacza na dzień **07.06.2016** r. o godz. 11.15

Załączniki:  
Kosztorys ofertowy po modyfikacji  
Przedmiar robót po modyfikacji

Z poważaniem

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

PREZES ZARZĄDU  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*Wiesław Olszański*