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Żary, dnia  18 października 2022 r.

Nasz znak: SNW/ZP-371-43/2022
WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania    o    udzielenie   zamówienia     publicznego  na   sukcesywną  dostawę materiałów
i akcesoriów do laparoskopów i diatermii.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710)  w związku otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia:
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,, od daty zgłoszenia” na ,,…od dnia uznania reklamacji”
Wyjaśnienie
Zapis § 6 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Wyjaśnienie
Zapisy w projekcie  umowy pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4ust. 5 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Wyjaśnienie
Zapis § 4 ust. 5projektu umowy pozostaje bez zmian.

4.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 pkt b, ):
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
b) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy  w stosunku do terminu określonego  w § 3 ust.2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy;
d) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo karę umowną w kwocie 50,00 zł za każdy przypadek zwłoki. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień określonych w § 6.
Wyjaśnienie
Zapis § 7  projektu umowy pozostaje bez zmian.

Prezes Zarządu
/-/ Jolanta Dankiewicz
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