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Żary 16.12.2013r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Zakup ratalny fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zakresie:

1. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA polegającą na:

Było: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. „Zakup ratalny używanego aparatu USG”

Winno być: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. „ Zakup ratalny fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń” 
2. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH polegającą na:

Było: Rok produkcji: aparat używany wymagany rok produkcji min. 2013r.
Winno być: Rok produkcji: aparat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2013r.

3. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZACE KREDYTU polegającą na:
- punkt 1. 

Było: Kredyt ratalny fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń.
Winno być: Finansowanie ratalne fabrycznie nowego aparatu do znieczuleń.
- punkt 7 – usuwa się.
4. ROZDZIAŁ IV UMOWA-PROJEKT  polegająca na:

 - § 4 ust 1

Było: Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 24 równych, miesięcznych ratach, płatnych do 30 dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży.

Winno być: Zapłata ceny, o której mowa § 3 ust. 2 umowy będzie zrealizowana w 24 równych, miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu odbioru przedmiotu sprzedaży.
 - § 4 dodaje się ust. 5,6,7 o treści:

5. Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny
6. Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na zabezpieczenie spłaty rat na przedmiocie dostawy na rzecz Wykonawcy, podpisując z nim umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na finansowanym sprzęcie. Podpisanie i wykonanie wskazanej wyżej umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. 
7. Poza zastawem, o którym mowa w ust.6, przedmiot dostawy nie będzie obciążony prawami osób trzecich oraz nie będzie przedmiotem żadnego zabezpieczenia.
- w § 6 wprowadza się ust. 3 o treści:

„ Z tytułu odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto, określonej w §3 ust.2”
- w § 7 wprowadza się ust. 4 o treści:

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

b) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

c) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

d) zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §2 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT

e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

f) zmiany numeru konta bankowego o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu

i) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

j) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.

k) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z późń. zm. przedłuża termin składania ofert do dnia  20.12.2013 r. do godz. 1100 , termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 20.12.2013 r. o godz. 11.15
W załączeniu:

- ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji

- Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji

- Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji

- ROZDZIAŁ IV UMOWA-PROJEKT – po modyfikacji

                                                                                                          Z poważaniem
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
